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Z A K O N 

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU 
(ŽELEZNIČKI KORIDOR X U SRBIJI – DEONICA OD 

BEOGRADA DO NIŠA) IZMEĐU REPUBLIKE 
SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I 

RAZVOJ 

Član 1. 

Potvrđuje se Ugovor o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji – deonica od 
Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji 
je potpisan 15. decembra 2022. godine, u originalu na engleskom jeziku.  

Član 2. 

Tekst Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji – deonica od Beograda 
do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u originalu na 
engleskom jeziku i prevodu na srpski jezik glasi: 
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LOAN AGREEMENT 

AGREEMENT dated 15 December 2022 between THE REPUBLIC OF SERBIA (the 

"Borrower") and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT (the "Bank"). 

PREAMBLE 

WHEREAS, the Bank has been established to provide financing for specific projects to foster 

the transition towards open market-oriented economies and to promote private and 

entrepreneurial initiative in certain countries committed to and applying the principles of 

multiparty democracy, pluralism and market economics; 

WHEREAS, the Borrower intends to implement the Project as described in Schedule 1 which 

is designed to assist in the modernisation and upgrade of a ca. 243.5 km section of the 

Corridor X railway between Belgrade and Nis; 

WHEREAS, the Project will be carried out by JSC Serbia Railways Infrastructure (the 

"Project Entity") with financial assistance from the Borrower (acting through the Ministry of 

Finance) and technical support from the Borrower (acting through the Ministry of 

Construction, Transport and Infrastructure (the "MoCTI")); 

WHEREAS, the Borrower has requested assistance from the Bank in financing part of the 

Project; 

WHEREAS, the Borrower intends to contract a loan from the European Investment Bank 

(the "Co-financier") in the amount of EUR 1.1 billion to assist in financing the Project, 

subject to the terms and conditions to be set forth in an agreement (the "Co-financing 

Agreement") between the Borrower and the Co-financier;  

WHEREAS, the Borrower intends to contract an investment grant from the WBIF in the 

amount of EUR 598 million to assist in financing the Project, subject to the terms and 

conditions to be set forth in one or more agreements (the “WBIF Grant Agreement") 

between the Borrower and the WBIF; 

WHEREAS, the Bank is in the process of arranging technical cooperation funds on a grant 

basis to finance consultancy services required for the Project; and  

WHEREAS, the Bank has agreed on the basis of, inter alia, the foregoing to make a loan to 

the Borrower in the amount of EUR 550 million, subject to the terms and conditions set forth 

or referred to in this Agreement and in the project agreement dated on or about the date hereof 

by and among the Borrower (acting through the MoCTI), the Project Entity and the Bank (the 

"Project Agreement" as defined in the Standard Terms and Conditions). 

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows: 
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ARTICLE I - STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS 

Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions 

 All of the provisions of the Bank's Standard Terms and Conditions dated 5 November 

2021 are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement with the same force 

and effect as if they were fully set forth herein (the "Standard Terms and Conditions"). 

Section 1.02. Definitions 

 Wherever used in this Agreement (including the Preamble and Schedules), unless 

stated otherwise or the context otherwise requires, the terms defined in the Preamble have the 

respective meanings given to them therein, the terms defined in the Standard Terms and 

Conditions and the Project Agreement have the respective meanings given to them therein 

and the following terms have the following meanings: 

"Borrower's Authorised 

Representative" means the Minister of Finance of the Borrower. 

 

"Corporate Governance 

Action Plan" (or "CGAP") means the plan of corporate governance measures agreed by 

the Bank and the Project Entity and which is attached to the 

Project Agreement as Schedule 2, as such plan may be 

amended from time to time with the prior written consent of 

the Bank. 

"ClientNet" means the Bank’s online portal for the transmission of 

documents and information between the Bank and its clients, 

and any replacement website as the Bank may from time to 

time notify the Borrower. 

"Commitment Notice" has the meaning given to it in Section 2.01(b).  

 

"Enforcement Policy and 

Procedures"  means the Bank’s Enforcement Policy and Procedures dated 4 

October 2017. 

"Environmental and 

Social Action Plan" 

(or "ESAP") means the plan of environmental and social mitigation and 

improvement measures dated July 2022, and prepared by  

Enova Consultants and Engineers  a copy of which is 

attached to the Project Agreement as Schedule 1, as such plan 

may be amended from time to time with the prior written 

consent of the Bank in accordance with Section 2.04(d) of the 

Project Agreement. The Environmental and Social Action 

Plan will be updated before the Bank's commitment of each 

of the Uncommitted Loan Tranches. 

"Environmental and Social 

 Impact Assessment  

(or "ESIA") means  environmental and social impact assessment, which 

shall be duly updated by the Bank and Project Entity before 

the Bank's commitment of each of the Uncommitted Loan 

Tranches. 
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"Fiscal Year" means the Borrower's fiscal year commencing on 1 January 

of each year. 

"Loan Currency" means EUR. 

"MoCTI" means the Ministry of Construction, Transport and 

Infrastructure or any successor entity. 

"PIU" means the team of professional and support staff with the 

necessary administrative powers as well as physical and 

financial resources necessary to implement the Project. 

 

"Sub-Part" has the meaning given to it in Schedule 1, sub-paragraph 2. 

 

"Tranche" has the meaning given to it in Section 2.01(b). 

 

"Tranche 1 Loan" has the meaning given to it in Section 2.01(b)(1). 

 

"Uncommitted  

Loan Tranche" has the meaning given to it in Section 2.01(b). 

Section 1.03. Interpretation 

 In this Agreement, a reference to a specified Article, Section or Schedule shall, except 

where stated otherwise in this Agreement, be construed as a reference to that specified Article 

or Section of, or Schedule to, this Agreement. 

ARTICLE II - PRINCIPAL TERMS OF THE LOAN 

Section 2.01. Amount and Currency 

(a) The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or 

referred to in this Agreement, the amount of EUR 550 million. 

(b) The Loan shall consist of six tranches (each a "Tranche"), as follows: 

(1) Tranche 1 in an amount of up to EUR 60 million for Part 1 of the Project to 

finance the Stalac-Djunis Lot 2 Sub-Section ("Tranche 1 Loan"), to be 

committed from the date of effectiveness of the Loan Agreement; 

(2) Tranche 2 in the amount of EUR 140 million for Part 2 of the Project to finance 

the Belgrade Center-Velika Plana Sub-Section ("Tranche 2 Loan"); 

(3) Tranche 3 in the amount of EUR 85 million for Part 2 of the Project to finance 

the Velika Plana-Paracin Sub-Section ("Tranche 3 Loan"); 

(4) Tranche 4 in the amount of EUR 100 million for Part 2 of the Project to finance 

the Paracin-Medjurovo Sub-Section ("Tranche 4 Loan"); 

(5) Tranche 5 in the amount of EUR 55 million for Part 2 of the Project to finance 

the Belgrade and Nis railway nodes Sub-Section ("Tranche 5 Loan"); and 



7 
 

 

(6) Tranche 6 in the amount of EUR 110 million for Part 2 of the Project to finance 

the Signalling/Telecommunications contract ("Tranche 6 Loan"). 

 

Each of the Tranches set out in (2) to (6) above (an "Uncommitted Loan Tranche") is 

uncommitted at signing but may be committed by the Bank in its sole discretion following 

receipt of a written request from the Borrower and the satisfaction or waiver at the Bank’s 

discretion of the conditions precedent set out in Section 5.03. The Bank will provide a written 

notice in each case confirming its decision to commit each Tranche (such notice being a 

"Commitment Notice") with the amounts so committed forming part of the Available 

Amount from the date of the respective Commitment Notice. 

(c)      The Borrower shall pay to the Bank a Commitment Charge of 0.5% per annum on the 

Available Amount as follows: 

(1)     Tranche 1 Loan: The Commitment Charge in respect of the Tranche 1 Loan 

shall be calculated based on the Available Amount for such tranche and shall accrue 

from the date sixty (60) days after the date of the Loan Agreement; and 

(2)     Uncommitted Loan Tranches: The Commitment Charge in respect of each of 

the Uncommitted Loan Tranches shall be calculated based on the Available Amount for 

such tranche and shall accrue from the date sixty (60) days after the date of the 

respective Commitment Notice. 

The Commitment Charge shall accrue and be calculated on the same basis as interest under 

Section 3.04(b)(ii) of the Standard Terms and Conditions and shall be payable on each 

Interest Payment Date (even though no interest may be payable on such date) commencing on 

the first Interest Payment Date following the Effective Date (for the Tranche 1 Loan) or the 

first Interest Payment Date following the Commitment Notice (for each of the Uncommitted 

Loan Tranches). 

(d)     The Borrower shall pay to the Bank a front-end commission equal to one per cent 

(1%) of the principal amount of each Tranche of the Loan as follows: 

(1)     Tranche 1 Loan: the Front-end Commission shall be due and payable within 7 

days of the Effective Date; and 

(2)     Uncommitted Loan Tranches: the Front-end Commission in respect of each 

Uncommitted Loan Tranche shall be due and payable within 7 days of the date of the 

applicable Commitment Notice. 

Section 2.02. Other Financial Terms of the Loan 

(a) The Minimum Drawdown Amount shall be EUR 3 million. 

(b) The Minimum Prepayment Amount shall be EUR 1 million. 

(c) The Minimum Cancellation Amount shall be EUR 1 million. 

(d) The Interest Payment Dates shall be 20 April and 20 October of each year. 

(e) (1) The Borrower shall repay the Tranche 1 Loan in 22 equal (or as nearly equal as 

possible) semi-annual instalments on 20 April and 20 October of each year, with the 

first Loan Repayment Date being 20 April 2027 and the last Loan Repayment Date 

being 20 October 2037. 
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 (2) The Borrower shall repay each of the Uncommitted Loan Tranches in 22 equal 

(or as nearly equal as possible) semi-annual instalments on 20 April and 20 October of 

each year, with the first Loan Repayment Date for each Tranche falling on the Interest 

Payment Date following the 4
th
 anniversary of the applicable Commitment Notice. 

(3) Notwithstanding the foregoing, in the event that (i) the Borrower does not draw 

down the entire amount of any Tranche prior to the first Loan Repayment Date 

specified in this Section 2.02.(e), and (ii) the Bank extends the Last Availability Date 

for a Tranche specified in Section 2.02.(f) below to a date which falls after such first 

Loan Repayment Date for that Tranche, then the amount of each drawdown made on or 

after the first Loan Repayment Date shall be allocated for repayment in equal amounts 

to the several Loan Repayment Dates which fall after the date of such drawdown (with 

the Bank adjusting the amounts so allocated as necessary so as to achieve whole 

numbers in each case). The Bank shall, from time to time, notify the Borrower of such 

allocations.  

(f) The Last Availability Date for the Tranche 1 Loan shall be the 5
th
 anniversary of the 

Loan Agreement, or such later date that the Bank may in its discretion establish in accordance 

with the Standard Terms and Conditions and notify to the Borrower. Any extension of the 

Last Availability Date of Tranche 1 Loan will be effected through the means of exchange of 

letters between the Bank and the Borrower.  The Last Availability Date for each 

Uncommitted Loan Tranche shall be the 4
th
 anniversary of the applicable Commitment 

Notice, or such later date that the Bank may in its discretion establish in accordance with the 

Standard Terms and Conditions and notify to the Borrower. Any extension of the Last 

Availability Date of an Uncommitted Loan Tranche will be effected through the means of 

exchange of letters between the Bank and the Borrower. If the Available Amount, or any part 

thereof, is subject to a Fixed Interest Rate, and the Bank postpones the Last Availability Date, 

the Borrower shall promptly pay to the Bank such amount of Unwinding Costs as shall, from 

time to time, be notified by the Bank in writing to the Borrower. 

(g) The Loan is subject to a Variable Interest Rate. Notwithstanding the foregoing, the 

Borrower may, as an alternative to paying interest at a Variable Interest Rate on all or any 

portion of the Loan then outstanding, elect to pay interest at a Fixed Interest Rate on such 

portion of the Loan in accordance with Section 3.04(c) of the Standard Terms and Conditions. 

Section 2.03. Drawdowns  

(a) The Available Amount in respect of any Tranche may be drawn down from time to 

time in accordance with the provisions of Schedule 2 to finance (1) expenditures made (or, if 

the Bank so agrees, to be made) in respect of the reasonable cost of goods, works and services 

required for the Project, and (2) the Front-end Commission. 

ARTICLE III - EXECUTION OF THE PROJECT 

Section 3.01. Other Affirmative Project Covenants 

 In addition to the general undertakings set forth in Articles IV and V of the Standard 

Terms and Conditions, the Borrower (acting through the MoCTI) shall, and shall cause the 

Project Entity to, unless the Bank otherwise agrees: 
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(a) Cause all goods, works and services financed out of the proceeds of the Loan to be used 

exclusively for the purposes of the Project; 

(b) Delegate to the Project Entity the day-to-day management of the Project, including, but 

not limited to, the consolidated financial and procurement management; 

(c) Cause the Project Entity to perform all of its obligations under the Project Agreement, 

including, without limitation, relating to: 

(1) the Project obligations as provided for in Section 2.01 of the Project Agreement; 

(2) establishment and operation of a project implementation unit as provided for in 

Section 2.02 of the Project Agreement; 

(3) procurement of goods, works and services as well as consultancy services from 

the Project as provided for in Section 2.03 of the Project Agreement; 

(4) environmental and social matters as provided for in Section 2.04 of the Project 

Agreement; 

(5) employment and use of consultants to assist in the implementation of the Project 

as provided for in Section 2.05 of the Project Agreement; 

(6) preparation and submission of reports on matters relating to the Project and to 

the Project Entity's operations as provided for in Section 2.06 of the Project Agreement; 

(7) maintenance of procedures, records and accounts, preparation, auditing and 

submission to the Bank of financial statements and furnishing to the Bank any other 

relevant information relating to the Project or the Project Entity's operations as 

provided for in Section 3.01 of the Project Agreement; and 

(8) compliance with all covenants regarding financial and operational aspects of the 

Project and the Project Entity as provided for in Sections 3.02 and 3.03 of the Project 

Agreement; 

(d) Take, or cause to be taken, all additional action necessary to provide adequate funds for 

the completion of the Project, including requesting government contributions if required; 

(e) Provide or cause to be provided, when requested, all governmental licenses, approvals 

or consents required by the Project Entity for the Project, and for carrying out their 

businesses, including all approvals and licenses necessary to ensure that the Project Entity are 

granted rights of way and other land use rights necessary for carrying out the Project; 

(f) Exempt from VAT and custom duties, all goods, works and services (including 

consultancy services), procured by the Borrower (acting through the MoCTI) or the Project 

Entity, for the Project and financed from the proceeds of the Loan or any technical 

cooperation funds made available by the Bank; 

(g) Ensure the implementation of the ESIAs, ESAPs, Stakeholder Engagement Plans, 

Resettlement Framework and Action Plans as well as compliance with the EBRD’s 

Environmental and Social Policy by the Project Entity; 

(h) Ensure that the Project Entity has adequate resources and suitably qualified personnel 

during the implementation of the Project as well as after the completion of the Project during 

the life of the Loan; 
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(i) Ensure that the actions from CGAP under the Project Entity’s remit are implemented 

duly, as well as implement all actions that are in the purview of the Borrower;  

(j) Implement, through MoCTI coordination, a gender responsive participatory local 

planning and service provision programme for the municipalities along the Corridor by not 

later than end-2025; 

(k) Implement the actions under the Transport Community Rail Action Plan by no later 

than end-2025; 

(l) Ensure that the Project Entity adopts the Corporate Development Programme and 

implements at least two of its key priorities/recommendations by no later than end-2025; 

 

(m) Formally approve and implement the strategy and action plan setting out the transition 

of the Rail Directorate into an independent economic regulator by not later than end-2025; 

and 

 

(n) Ensure, through the MoCTI and Project Entity, the appointment of suitably qualified 

consultants under terms of reference acceptable to the Bank to perform the consultancy 

services under the EBRD Technical Assistance. 

ARTICLE IV - SUSPENSION; ACCELERATION; CANCELLATION 

Section 4.01. Suspension 

 The following are specified for purposes of Section 7.01(a)(xvii) of the Standard Terms 

and Conditions: 

(a) The legislative and regulatory framework applicable to the rail sector in the territory of 

the Borrower shall have been amended, suspended, abrogated, repealed or waived in a manner 

that would have a material adverse effect on the Project or the ability of the Borrower and/or 

the Project Entity to perform their obligations under this agreement or the Project Agreement; 

(b) The Statutes shall have been amended, suspended, abrogated, repealed or waived in a 

manner that would have a material adverse effect on the Project or the ability of the Project 

Entity to perform its obligations under the Project Agreement; or 

(c) Control of the Project Entity shall have been transferred to a party other than the 

Borrower unless the Bank has given its prior written approval to such transfer. 

ARTICLE V – EFFECTIVENESS; CONDITIONS PRECEDENT TO TRANCHES 

Section 5.01. Conditions Precedent to Effectiveness 

 The following are specified for purposes of Section 9.02(c) of the Standard Terms and 

Conditions as additional conditions to the effectiveness of this Agreement and the Project 

Agreement: 

(a) Each of the Co-financing Agreement and the WBIF Grant Agreement for the 

corresponding funds of the Tranche 1 Loan has been executed and delivered and all 
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conditions precedent to its effectiveness have been met or waived (other than the 

effectiveness of this Agreement); 

  

(b) Ratification of the Loan Agreement by the Parliament of the Republic of Serbia;  

 

(c) Execution of the Project Agreement; and 

 

(d) Execution of the Project Implementation Agreement by the Bank and the Co-Financier.  

Section 5.02. Conditions Precedent to Drawdowns under the Tranche 1 Loan 

The obligation of the Bank to make the first Disbursement under the Tranche 1 Loan shall be 

subject to the prior fulfilment, in form and substance satisfactory to the Bank, or at the sole 

discretion of the Bank the waiver, whether in whole or part and whether subject to conditions 

or unconditional, of the following conditions precedent: 

(a)     The PIU has been established by the Project Entity with adequate resources and suitably 

qualified personnel, in form and substance satisfactory to the Bank, and is operational; 

(b)      Appointment by the Project Entity of qualified consultants acceptable to the Bank to 

assist them with the implementation of the Project; 

(c)     Appointment by the Project Entity of an independent engineer to supervise construction 

works of the Project; and 

(d)      The works contract for the Part 1 of the Project has been signed and the copy of the 

signed contract has been delivered to the Bank. 

Section 5.03 Additional Conditions Precedent to the Commitment of each of the 

Uncommitted Loan Tranches 

The obligation of the Bank to make each of the Uncommitted Loan Tranches available 

pursuant to Section 2.01(b) shall be at the Bank’s sole discretion and, shall be subject to the 

prior fulfilment, in form and substance satisfactory to the Bank, or at the sole discretion of the 

Bank the waiver, whether in whole or part and whether subject to conditions or unconditional, 

of the following conditions precedent: 

(a) The Bank has received a written request from the Borrower to commit the 

Uncommitted Loan Tranche; 

(b) Technical, environmental and social due diligence for the Sub-Part to be funded by the 

Uncommitted Loan Tranche has been completed in a manner satisfactory to the Bank;  

(c) In respect of the works in the Sub-Part to be funded by the Uncommitted Loan 

Tranche, each of the ESIA, Resettlement Action Plan, updated ESAP and updated 

Environmental and Social Management Plans have been:  

 (i)   agreed between the Bank and the Project Entity, and  

 (ii) publicly disclosed in accordance with EBRD’s Environmental and Social Policy 

and Access to Information Policy. 
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Section 5.04 Additional Conditions Precedent to Drawdowns under of each of the 

Uncommitted Loan Tranches 

The obligation of the Bank to make the first Disbursement under each of the Uncommitted 

Loan Tranches shall be subject to the prior fulfilment, in form and substance satisfactory to 

the Bank, or at the sole discretion of the Bank the waiver, whether in whole or part and 

whether subject to conditions or unconditional, of the following conditions precedent: 

(a) Appointment by the Project Entity of an independent engineer to supervise construction 

works of the Project; 

(b) For each Part 2 Sub-Part, the works contract has been signed and the copy of the signed 

contract has been delivered to the Bank; 

(c) Execution and effectiveness of the Co-financing Agreement in respect of the 

corresponding Part or Sub-Part of the works; and  

(d) Execution and effectiveness of the respective WBIF Grant Agreement in respect of the 

corresponding Sub-Part of the works. 

Section 5.05. Legal Opinions 

(a) For purposes of Section 9.03(a) of the Standard Terms and Conditions, the opinion of 

counsel shall be given on behalf of the Borrower by the Ministry of Justice; 

(b) For purposes of Section 9.03(c) of the Standard Terms and Conditions, the opinion or 

opinions of counsel shall be given on behalf of the Project Entity by the head of the legal 

department of the Project Entity; 

Section 5.06. Termination for Failure to Become Effective 

 The date 180 days after the date of this Agreement is specified for purposes of Section 

9.04 of the Standard Terms and Conditions. 

ARTICLE VI - MISCELLANEOUS 

Section 6.01. Notices 

(a) Notices shall meet the language requirements of Section 10.04 of the Standard Terms 

and Conditions. The following addresses are specified for purposes of Section 10.01 of the 

Standard Terms and Conditions, except that any notice shall be deemed to be delivered if by 

hand, mail, or in pdf or similar format by electronic mail: 
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For the Borrower: 

 

 Ministry of Finance of the Republic of Serbia  

 Kneza Milosa 20 

 11000 Belgrade  

 Serbia 

 

 Attention:  Minister of Finance 

 

 Email: kabinet@mfin.gov.rs 

 

 

 

 For EBRD: 

 

European Bank for Reconstruction and Development 

Five Bank Street,  

London, E14 4BG 

United Kingdom 

 

Attention:  Operation Administration Department / Operation No.53136 

 

 Telephone:    +44 20 7338 6000 

 Email:     oad@ebrd.com 

 

(b) The Bank may invite the Borrower to register to use ClientNet or another form of 

electronic communication and, if the Borrower and the Bank agree to use ClientNet or such 

other form of electronic communication, any notice, application or other communication from 

the Borrower to the Bank or from the Bank to the Borrower (other than any notice, 

application or other communication that is required by this Agreement to be in an original, 

certified or hard copy), may, subject to the terms and conditions of ClientNet or such other 

form of electronic communication, be given or made by posting such notice, application or 

other communication on ClientNet or sent in accordance with the  terms agreed concerning 

such other form of electronic communication.   

 

(c) Any notice, application or other communication delivered by hand, airmail or facsimile 

transmission or via ClientNet or another agreed form of electronic communication will only 

be effective when actually received (or made available) in readable form, provided that any 

notice, application or other communication that is received (or made available) after 5:00 p.m. 

in the place in which the party to whom the relevant notice, application or communication is 

sent has its address for the purpose of this Agreement shall be deemed only to become 

effective on the following day. 

 

(d) The following are the names, titles and email addresses of the persons designated as the 

initial contacts of the Borrower for purposes of any invitation the Bank may send to the 

Borrower regarding ClientNet: 

  

 

Name Title E-mail address Language - English, 

Russian, French 

 Kabinet 

 

  kabinet@javnidug.gov.rs  English 

 

 

mailto:kabinet@mfin.gov.rs
mailto:oad@ebrd.com
mailto:kabinet@javnidug.gov.rs
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IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorised 

representatives, have caused this Agreement to be signed in the English language in four 

copies  

as of the day and year first above written. 

THE REPUBLIC OF SERBIA 

 

 

By: ______________________________ 

 Name: Siniša Mali 

 Title: Deputy Prime Minister and Minister of Finance 

 

 

EUROPEAN BANK 

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 

 

 

By: ______________________________ 

 Name: Susan Goeransson 

 Title: Director, Head of Infra Europe, SIG 
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SCHEDULE 1 - DESCRIPTION OF THE PROJECT 

1. The purpose of the Project is to assist the Borrower with the modernisation and upgrade 

of a ca. 243.5 km long section of the Corridor X railway infrastructure between 

Belgrade and Nis. 

2. The Project consists of the two parts (each a "Part"), subject to such modifications 

thereof as the Bank and the Borrower may agree upon from time to time: 

Part 1 of the Project:  

Reconstruction and modernization of existing railway line and construction of the 

second track railway of Stalac Djunis Lot 2 Sub-section. 

Part 2 of the Project: 

Reconstruction and modernization of the following sub-parts (each a “Sub-Part”): 

1. Belgrade Center-Velika Plana Subsection 

2. Velika Plana- Paracin Subsection  

3. Paracin-Medjurovo Subsection 

4. Belgrade and Nis railway nodes Subsection 

5. Signalling and Telecommunications (for all sub Sections including 

Stalac-Djunis Lot 1 and 2) 

 

3. The Part 1 of the Project is expected to be completed by 31 March 2028.  

4. Each Sub-Part is expected to be completed by date as designated in each Commitment 

Notice. 

5. EBRD, the Co-Financier and WBIF will provide financing for the co-financed 

contracts on a pro rata basis, unless otherwise agreed in writing by the Bank.  

6. If the obligation of the Co-financier to finance a Sub-Part of the Project is suspended 

for any reason, the Bank shall not be obliged to disburse in relation to the same Sub-

Part. 
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7. SCHEDULE 2 - CATEGORIES AND DRAWDOWNS 

1. The table below sets forth the categories of items to be financed out of the proceeds of 

the Loan the allocation of the amounts, and the percentage of expenditures for items 

to be financed in each category. 

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no drawdown shall be made until 

the Loan becomes effective. 

 

3. The Bank shall be entitled to draw down on behalf of the Borrower and pay to itself, 

as and when due, the Front-end Fee.  

 

Category Amount of the Loan 

(EUR) 

% of Expenditures to be 

financed  

 

Part 1 of the Project 

 

(1) Works (Stalac-Djunis) 

 

 

59,400,000 

 

100% 

 (excluding VAT and custom 

duties) 

   

(2) Front-end Fee 600,000 100%  

 

Total Tranche 1 Loan: 60,000,000 

 

 

Part 2 of the Project 

 

(1) Works (Belgrade Center 

- Velika Plana) 

 

 

138,600,000 

 

100% 

 (excluding VAT and custom 

duties) 

(2) Front-end Fee 1,400,000 100%  

Total Tranche 2 Loan:  140,000,000  

   

(3) Works (Velika Plana – 

Paracin) 

 

84,150,000 

100% 

 (excluding VAT and custom 

duties)  

(4) Front-end Fee 850,000 100% 

Total Tranche 3 Loan: 85,000,000  

   

(5) Works (Paracin - 

Medjurovo) 

99,000,000 100%  

(excluding VAT and custom 

duties) 

(6) Front-end Fee 1,000,000 100% 

Total Tranche 4 Loan: 100,000,000  

   

(7) Works (Belgrade and 

Nis railways nodes) 

54,450,000 100%  

(excluding VAT and custom 

duties) 

(8) Front-end Fee 550,000 100% 

Total Tranche 5 Loan: 55,000,000  

   

(9) Works (Signalling and 

Telecommunications 

contract) 

108,900,000 100% 

 (excluding VAT and custom 

duties) 

(10) Front-end Fee 1,100,000 100% 

Total Tranche 6 Loan: 110,000,000  



17 
 

 

   

Total Uncommitted Loan 

Tranches: 

490,000,000 
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(Operativni broj: 53136)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGOVOR O ZAJMU 

 

(Železnički koridor X u Srbiji – deonica od Beograda do Niša) 

 

između 

 

 

REPUBLIKE SRBIJE 

 

i 

 

 

EVROPSKE BANKE  

ZA OBNOVU I RAZVOJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 15. decembar 2022. godine 
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UGOVOR O ZAJMU 

 

 

UGOVOR od 15. decembra 2022. godine, između REPUBLIKE SRBIJE 

(„Zajmoprimac”) i EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ („Banka”). 

 

 

PREAMBULA 

 

S OBZIROM DA je Banka osnovana da obezbeđuje finansiranje za specifične 

projekte koji treba da ubrzaju prelaz ka otvorenim tržišno orijentisanim privredama i 

da promoviše privatnu i preduzetničku inicijativu u određenim zemljama koje su se 

obavezale i koje primenjuju principe višepartijske demokratije, pluralizma i tržišnih 

ekonomija;  

S OBZIROM DA Zajmoprimac namerava da realizuje Projekat kako je opisano u 

Prilogu 1, koji je koncipiran kako bi se pomoglo u modernizaciji i poboljšanju 

približno 243,5 km deonice železničke pruge Koridora X između Beograda i Niša; 

S OBZIROM DA će Projekat sprovesti Akcionarsko društvo za upravljanje javnom 

železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbijeˮ, („Projektni subjektˮ) 

uz finansijsku pomoć Zajmpoprimca (koji postupa preko Ministarstva finansija) i 

tehničku podršku Zajmoprimca (koji postupa preko Ministarstva građevinarstva, 

saobraćaja i infrastrukture („MGSIˮ));  

S OBZIROM DA je Zajmoprimac zatražio pomoć Banke za delimično finansiranje 

Projekta; 

S OBZIROM DA Zajmoprimac namerava da ugovori zajam od Evropske 

investicione banke („Sufinansijera") u iznosu od 1,1 milijardu evra za pomoć u 

finansiranju Projekta, u skladu sa uslovima koji će biti navedeni u ugovoru („Ugovor 

o sufinansiranju") između Zajmoprimca i Sufinansijera; 

S OBZIROM DA Zajmoprimac namerava da ugovori investicionu donaciju od 

WBIF-a (Western Balkans Investment Framework – Investicioni okvir za Zapadni 

Balkan) u iznosu od 598 miliona evra kao pomoć u finansiranju Projekta, u skladu sa 

uslovima koji će biti navedeni u jednom ili više ugovora („Ugovor o donaciji WBIF-

aˮ) između Zajmoprimca i WBIF-a; 

S OBZIROM DA je Banka u procesu dogovaranja sredstava za tehničku saradnju na 

osnovu donacije za finansiranje konsultantskih usluga potrebnih za Projekat; i 

S OBZIROM DA se Banka, između ostalog, saglasila da na osnovu navedenog 

odobri kredit Zajmoprimcu u iznosu od 550 miliona evra, pod uslovima utvrđenim ili 

navedenim u ovom ugovoru i u ugovoru o projektu od dana ili blizu datuma ovog 

ugovora od strane i između Zajmoprimca (koji deluje preko MGSI), Projektnog 

subjekta i Banke („Ugovor o projektuˮ kako je definisano u Standardnim uslovima 

poslovanja). 

NA OSNOVU TOGA ugovorne strane se ovim usaglašavaju na sledeći način: 
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ČLAN I – STANDARDNI USLOVI POSLOVANjA; DEFINICIJE 

 

 

Odeljak 1.01. Unošenje Standardnih uslova poslovanja 

 Sve odredbe Standardnih uslova poslovanja Banke od 5. novembra 2021. 

godine ovim su unete u i biće primenjive na ovaj ugovor sa istim dejstvom kao da su 

u potpunosti ovde navedene („Standardni uslovi poslovanjaˮ).  

 

Odeljak 1.02. Definicije 

Gde god da se koriste u ovom ugovoru (uključujući Preambulu i Priloge), osim 

ako nije drugačije utvrđeno ili ako kontekst drugačije ne zahteva, izrazi definisani u 

Preambuli imaju značenja koja su im data u istoj, izrazi definisani u Standardnim 

uslovima poslovanja i Ugovoru o projektu imaju odgovarajuća značenja koja su im 

data u njima, a sledeći izrazi imaju sledeća značenja: 

 

„Ovlašćeni predstavnik 

Zajmoprimcaˮ 

  

znači ministar finansija Zajmoprimca.  

 

„Akcioni plan za korporativno 

upravljanjeˮ   (ili „APKUˮ) 

  

označava plan mera korporativnog upravljanja koji 

je dogovoren između Banke i Projektnog subjekta i 

koji je priložen uz Ugovor o projektu kao Prilog 2, 

jer takav plan se može povremeno menjati uz 

prethodnu pisanu saglasnost Banke. 

 

„ClientNetˮ 

 

 

 

 

 

 

„Obaveštenje o rezervisanjuˮ                                       

 

  

predstavlja internet portal Banke za prenos 

dokumenata i informacija između Banke i njenih 

klijenata, i bilo koja veb stranica koja može da je 

zameni o kojoj Banka može s vremena na vreme da 

obavesti Zajmoprimca. 

 

 

ima značenje koje mu je datu u Odeljku 2.01(b). 

   

„Politika i procedure  

primeneˮ  

 

„Ekološki i 

socijalni akcioni planˮ (ili 

„ESAPˮ - Environmental and 

Social Action Plan) 

 

 

 

 

 

 

 

 predstavlja Politiku i procedure primene Banke od 

4. oktobra 2017. godine. 

 

označava plan mera za ublažavanje i poboljšanje 

životne sredine i društva iz jula 2022. godine i 

pripremljen od strane „Enova Consultants and 

Engineersˮ čiji je primerak priložen uz Ugovor o 

projektu kao Prilog 1, pošto se takav plan može s 

vremena na vreme menjati uz prethodnu pisanu 

saglasnost Banke u skladu sa Odeljkom 2.04(d) 

Ugovora o projektu. Ekološki i socijalni akcioni 

plan će biti ažuriran pre nego što Banka rezerviše 

svaku od Nerezervisanih tranši zajma. 
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Procena uticaja na životnu 

sredinu i društvo (ili „ESIAˮ - 

Environmental and Social 

Impact Assessment) 

 

 

 

„Fiskalna godinaˮ 

 

 

 

„Valuta zajmaˮ 

 

„MGSIˮ 

 

 

 

„JSPˮ 

 

 

 

 

„Pod-deoˮ 

 

označava procenu uticaja na životnu sredinu i 

društvo, koju će Banka i Projektni subjekt propisno 

ažurirati pre nego što Banka angažuje svaku od 

Nerezervisanih tranši zajma. 

 

 

znači fiskalnu godinu Zajmoprimca koja počinje 1. 

januara svake godine. 

 

 

znači evro. 

 

označava Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i 

infrastrukture ili bilo kog njegovog naslednika. 

 

označava tim stručnog i pomoćnog osoblja sa 

potrebnim administrativnim ovlašćenjima kao i 

fizičkim i finansijskim resursima neophodnim za 

sprovođenje Projekta. 

 

ima značenje koje mu je dodeljeno u Prilogu 1, 

pod-stav 2. 

 

„Tranšaˮ 
 

 

ima značenje koje joj je dodeljeno u Odeljku 

2.01(b). 

 

 
 

 

„Tranša 1 zajmaˮ  ima značenje koje joj je dodeljeno u Odeljku 

2.01(b)(1). 

 

 

  

 

„Nerezervisana tranša zajmaˮ  ima značenje koje joj je dodeljeno u Odeljku 

2.01(b). 

   

   

Odeljak 1.03. Tumačenje 

U ovom ugovoru, pozivanje na određeni član, odeljak ili prilog, osim ukoliko 

nije drugačije navedeno u ovom ugovoru, tumačiće se kao upućivanje na taj navedeni 

član ili odeljak ili prilog ovog ugovora. 
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ČLAN II – GLAVNI USLOVI ZAJMA 

 

Odeljak 2.01. Iznos i valuta 

(a) Banka je saglasna da odobri zajam Zajmoprimcu, pod uslovima koje ovaj 

ugovor definiše ili se na njih poziva, u iznosu od 550 miliona evra. 

 

(b) Zajam se sastoji od šest tranši (svaka podjedinačno „Tranšaˮ), kako sledi: 

 

(1) Tranša 1 u iznosu do 60 miliona evra za Deo 1 Projekta za finansiranje 

poddeonice Lot 2 Stalać-Đunis („Tranša 1 zajmaˮ), koja će biti 

rezervisana od datuma stupanja na snagu Ugovora o zajmu; 

 

(2) Tranša 2 u iznosu do 140 miliona evra za Deo 2 Projekta za 

finansiranje poddeonice Beograd Centar-Velika Plana („Tranša 2 

zajmaˮ); 

 

(3) Tranša 3 u iznosu do 85 miliona evra za Deo 2 Projekta za finansiranje 

poddeonice Velika Plana-Paraćin („Tranša 3 zajmaˮ); 

 

(4) Tranša 4 u iznosu do 100 miliona evra za Deo 2 Projekta za 

finansiranje poddeonice Paraćin-Međurovo („Tranša 4 zajmaˮ); 

 

(5) Tranša 5 u iznosu do 55 miliona evra za Deo 2 Projekta za finansiranje 

poddeonice železničkih čvorova Beograd i Niš („Tranša 5 zajmaˮ); i 

 

(6) Tranša 6 u iznosu do 110 miliona evra za deo 2 Projekta za finansiranje 

ugovora o signalizaciji/telekomunikacijama („Tranša 6 zajmaˮ). 

 

Svaka od tranši navedenih u tačkama (2) do (6) u tekstu iznad („Nerezervisana 

tranša zajmaˮ) nije rezervisana prilikom potpisivanja, ali Banka može da je rezerviše 

po sopstvenom diskrecionom pravu nakon prijema pisanog zahteva od Zajmoprimca i 

ispunjenih uslova koji prethode njenom rezervisanju navedenih u Odeljku 5.03 ili 

odricanju od njih prema diskrecionom pravu Banke. Banka će u svakom 

pojedinačnom slučaju dostaviti pisano obaveštenje kojim potvrđuje svoju odluku da 

rezerviše svaku Tranšu (takvo obaveštenje je „Obaveštenje o rezervisanjuˮ) sa 

iznosima koji su na taj način rezervisani, čineći deo Raspoloživog iznosa od datuma 

određenog Obaveštenja o rezervisanju. 

 

(c) Zajmoprimac će platiti Banci Proviziju na nepovučeni deo zajma u visini od 

0,5% na godišnjem nivou na Raspoloživi iznos, kako sledi: 

 

(1) Tranša 1 zajma: Provizija na nepovučeni deo zajma u vezi sa Tranšom 1 

zajma će se izračunati na osnovu Raspoloživog iznosa za tu tranšu i 

obračunavaće se od datuma koji pada šezdeset (60) dana nakon datuma 

Ugovora o zajmu; i 

 

(2) Nerezervisane tranše zajma: Provizija na nepovučeni deo zajma u vezi sa 

svakom od Nerezervisanih tranši zajma biće izračunata na osnovu 

Raspoloživog iznosa za takvu tranšu i obračunaće se od datuma koji pada 
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nakon šezdeset (60) dana nakon od datuma odgovarajućeg Obaveštenja o 

rezervisanju. 

 

Provizija na nepovučeni deo zajma se akumulira i obračunava na istoj osnovi kao i 

kamata u skladu sa Odeljkom 3.04(b)(ii) Standardnih uslova poslovanja i plaća se na 

svaki Datum plaćanja kamate (i u slučaju kada se kamata ne može platiti na takav 

datum) počevši od prvog Datuma plaćanja kamate nakon Datuma stupanja na snagu 

(za Tranšu 1 zajma) ili prvog Datuma plaćanja kamate nakon Obaveštenja o 

rezervisanju (za svaku od Nerezervisanih tranši zajma). 

 

(d) Zajmoprimac će platiti Banci Upisnu proviziju u iznosu od jednog procenta (1%) 

od iznosa glavnice svake Tranše Zajma na sledeći način: 

 

(1) Tranša 1 zajma: Upisna provizija dospeva i biće plativa u roku od 7 dana od 

Datuma stupanja na snagu; i 

 

(2) Nerezervisane tranše zajma: Upisna provizija za svaku Nerezervisanu 

tranšu zajma dospeće i biće plativa u roku od 7 dana od datuma primenjivog 

Obaveštenja o rezervisanju. 

 

Odeljak 2.02. Ostali finansijski uslovi Zajma 

(a) Minimalni iznos za povlačenje je 3 miliona evra. 

(b) Minimalni iznos prevremenog plaćanja je 1 milion evra. 

(c)  Minimalni iznos koji se može otkazati je 1 milion evra. 

(d) Datumi plaćanja kamate su 20. april i 20. oktobar svake godine. 

(e) (1) Zajmoprimac će Tranšu 1 zajma otplatiti u 22 jednake (ili što je moguće 

približno jednake) polugodišnje rate na 20. april i 20. oktobar svake 

godine, sa prvim Datumom otplate zajma 20. aprila 2027. godine, dok je 

poslednji Datum otplate zajma 20. oktobar 2037. godine. 

 (2) Zajmoprimac će otplatiti svaku od Nerezervisanih tranši zajma u 22 

jednake (ili što je moguće približno jednake) polugodišnje rate 20. aprila i 

20. oktobra svake godine, pri čemu prvi Datum otplate zajma za svaku 

Tranšu pada na Datum plaćanja kamate nakon 4. godišnjice primenjivog 

Obaveštenja o rezervisanju. 

(3) Bez obzira na napred navedeno, u slučaju da (i) Zajmoprimac ne povuče 

celokupni iznos bilo koje Tranše pre prvog Datuma otplate zajma 

navedenog u ovom odeljku 2.02.(e), i (ii) Banka produži Poslednji datum 

raspoloživosti za Tranšu naveden u odeljku 2.02.(f) ovde dole na datum 

koji pada nakon tog prvog Datuma otplate zajma za tu Tranšu, tada će se 

iznos svakog povlačenja izvršenog na ili nakon prvog Datuma otplate 

zajma raspodeliti za otplatu u jednakim iznosima na nekoliko Datuma 

otplate zajma koji padaju nakon datuma takvog povlačenja (pri čemu 

Banka koriguje iznose koji su na taj način raspodeljeni, kako bi se u 

svakom slučaju postigli celi brojevi). Banka će, s vremena na vreme, 

obavestiti Zajmoprimca o takvim preraspodelama. 
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(f) Poslednji datum raspoloživosti za Tranšu 1 zajma biće peta godišnjica Ugovora 

u zajmu, ili kasniji datum koji Banka može prema svom diskrecionom pravu odrediti 

u skladu sa Standardnim uslovima poslovanja i obavestiti o tome Zajmoprimca. Svako 

produženje Poslednjeg datuma raspoloživosti Tranše 1 zajma biće izvršeno putem 

razmene pisama između Banke i Zajmoprimca. Poslednji datum raspoloživosti za 

svaku Nerezervisanu tranšu zajma biće četvrta godišnjica primenljivog Obaveštenja o 

rezervisanju, ili takav kasniji datum koji Banka može po svom diskrecionom pravu da 

utvrdi u skladu sa Standardnim uslovima poslovanja i o tome obavesti Zajmoprimca. 

Svako produženje Poslednjeg datuma raspoloživosti Nerezervisane tranše zajma biće 

izvršeno putem razmene pisama između Banke i Zajmoprimca. Ako Raspoloživi 

iznos, ili bilo koji njegov deo, podleže Fiksnoj kamatnoj stopi, a Banka odloži 

Poslednji datum raspoloživosti, Zajmoprimac će odmah uplatiti Banci iznos 

nepredviđenih troškova o kojima će, s vremena na vreme, Zajmoprimac biti obavešten 

od strane Banke u pisanom obliku 

 (g) Zajam podleže Varijabilnoj kamatnoj stopi. Izuzetno od napred navedenog, 

Zajmoprimac može, kao alternativu plaćanja kamate po Varijabilnoj kamatnoj stopi 

na ceo ili na bilo koji deo Zajma koji u tom trenutku bude neotplaćen, odabrati da 

plati kamatu po Fiksnoj kamatnoj stopi na taj deo Zajma, u skladu sa Odeljkom 

3.04(c) Standardnih uslova poslovanja.  

 

Odeljak 2.03.   Povlačenje sredstava 

(a) Raspoloživi iznos zajma može se povlačiti povremeno u skladu sa odredbama iz 

Priloga 2 za finansiranje (1) troškova nastalih (ili, ako se Banka saglasi, troškova koji 

će tek nastati), po osnovu razumnih troškova roba, radova i usluga potrebnih za 

Projekat i (2) Upisne provizije. 

 

ČLAN III – IZVRŠENjE PROJEKTA 

 

 

Odeljak 3.01.   Ostale afirmativne odredbe Projekta 

 

 Pored opštih obaveza utvrđenih u Članu IV i V Standardnih uslova poslovanja, 

Zajmoprimac (koji postupa preko MGSI) će, i potrudiće se da Projektni subjekt, osim 

ako se Banka drugačije ne saglasi: 

 

(a) Učiniti da se sva dobra, radovi i usluge finansirani iz sredstava Zajma koriste 

isključivo za potrebe Projekta; 

 

(b) Delegirati Projektnom subjektu svakodnevno upravljanje Projektom, uključujući, 

ali ne ograničavajući se na konsolidovano finansijsko upravljanje i upravljanje 

nabavkama; 

 

(c) Potrudiće se da Projektni subjekt izvršava sve svoje obaveze prema Ugovoru o 

projektu, uključujući, ali ne ograničavajući se na: 

  

(1) obaveze Projekta kako je predviđeno u Odeljku 2.01 Ugovora o projektu; 
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(2) uspostavljanje i rad jedinice za sprovođenje projekta kako je predviđeno u 

Odeljku 2.02 Ugovora o projektu; 

 

(3) nabavku robe, radova i usluga, kao i konsultantskih usluga iz Projekta kako je 

predviđeno u Odeljku 2.03 Ugovora o projektu; 

 

(4) ekološka i socijalna pitanja kako je predviđeno u Odeljku 2.04 Ugovora o 

projektu; 

 

(5) zapošljavanje i korišćenje konsultanata za pomoć u implementaciji Projekta 

kako je predviđeno u Odeljku 2.05 Ugovora o projektu; 

 

(6) pripremu i podnošenje izveštaja o pitanjima u vezi sa Projektom i operacijama 

Projektnog subjekta kako je predviđeno u Odeljku 2.06 Ugovora o projektu; 

 

(7) održavanje procedura, evidencija i računa, priprema, revizija i dostavljanje 

Banci finansijskih izveštaja i dostavljanje Banci svih drugih relevantnih 

informacija u vezi sa Projektom ili operacijama Projektnog subjekta kako je 

predviđeno u Odeljku 3.01 Ugovora o projektu; i 

 

(8) usklađenost sa svim odredbama u vezi sa finansijskim i operativnim aspektima 

Projekta i Projektnog subjekta kao što je predviđeno u Odeljcima 3.02 i 3.03 

Ugovora o projektu;  

 

(d)  Preduzeti ili učiniti da se preduzmu sve dodatne radnje neophodne za 

obezbeđivanje adekvatnih sredstava za završetak Projekta, uključujući zahteve za 

kontribucije vlade ako je potrebno; 

 

(e) Obezbediti ili naći način da se obezbedi, kada se to zahteva, sve vladine licence, 

odobrenja ili saglasnosti koje su potrebne Projektnom subjektu za Projekat i za 

obavljanje svojih poslova, uključujući sva odobrenja i licence neophodne da bi se 

obezbedilo da se Projektnom subjektu dodeljuju prava prolaska i druga prava 

korišćenja zemljišta neophodna za sprovođenje Projekta; 

 

(f) Osloboditi od PDV-a i carina, sva dobra, radove i usluge (uključujući 

konsultantske usluge), koje je za Projekat nabavio Zajmoprimac (postupajući preko 

MGSI-a) ili Projektni subjekt, a finansira se iz sredstava zajma ili bilo kojih sredstava 

tehničke saradnje koja Banka stavlja na raspolaganje; 

 

(g) Osigurati implementaciju Procena uticaja na životnu sredinu i društvo (ESIA-a), 

Ekoloških i socijalnih akcionih planova (ESAP-a), Planova angažovanja 

zainteresovanih strana, Okvira za preseljenje i Akcionih planova, kao i usklađenost sa 

EBRD-ovom ekološkom i socijalnom politikom od strane Projektnog subjekta; 

 

(h) Osigurati da Projektni subjekt ima adekvatne resurse i odgovarajuće kvalifikovano 

osoblje tokom implementacije Projekta, kao i nakon završetka Projekta tokom trajanja 

Zajma; 
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(i) Osigurati da se radnje iz Akcionog plana za korporativno upravljanje u okviru 

nadležnosti Projektnog subjekta sprovode na odgovarajući način, kao i da sprovode 

sve radnje koje su u nadležnosti Zajmoprimca; 

 

(j) Sprovoditi, kroz koordinaciju MGSI, rodno odgovorno participativno lokalno 

planiranje i program pružanja usluga za opštine duž koridora najkasnije do kraja 

2025. godine; 

 

(k) Sprovesti aktivnosti u okviru Akcionog plana za železnicu Transportne zajednice 

najkasnije do kraja 2025. godine; 

 

l) Osigurati da Projektni subjekt usvoji Program korporativnog razvoja i implementira 

najmanje dva od svojih ključnih prioriteta/preporuka najkasnije do kraja 2025. 

godine; 

 

(m) Formalno odobriti i sprovesti strategiju i akcioni plan kojim se utvrđuje tranzicija 

Direkcije za železnice u nezavisnog ekonomskog regulatora najkasnije do kraja 2025. 

godine; i 

 

(n) Osigurati, preko MGSI-a i Projektnog subjekta, imenovanje odgovarajućih 

kvalifikovanih konsultanata prema projektnim zadacima prihvatljivim za Banku za 

obavljanje konsultantskih usluga u okviru Tehničke pomoći EBRD-a. 

 

ČLAN IV – OBUSTAVA; UBRZANjE PLAĆANjA; OTKAZIVANjE 

 

Odeljak 4.01. Obustava 

 U smislu Odeljka 7.01(a)(xvii) Standardnih uslova poslovanja definisano je 

sledeće: 

(a) Ukoliko zakonodavni i regulatorni okvir koji se primenjuje na železnički sektor 

na teritoriji Zajmoprimca bude izmenjen, obustavljen, ukinut, poništen ili stavljen van 

snage na način koji bi imao materijalno negativan efekat na Projekat ili sposobnost 

Zajmoprimca i/ili Projektnog subjekta da izvršava svoje obaveze prema ovom 

ugovoru ili Ugovoru o projektu; 

(b) Ukoliko Statuti bude izmenjeni, obustavljeni, ukinuti, poništeni ili stavljeni van 

snage, tako da materijalno nepovoljno utiču na Projekat ili sposobnost Projektnog 

subjekta da izvrši bilo koju od svojih obaveza prema Ugovoru o projektu; ili 

(c) Ukoliko kontrola Projektnog subjekta bude preneta na neku stranu koja nije 

Zajmoprimac osim ako Banka prethodno nije dala pismeno odobrenje za takav 

prenos. 
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ČLAN V – STUPANjE NA SNAGU; USLOVI ZA POVLAČENjE TRANŠI 

Odeljak 5.01. Uslovi koji prethode stupanju na snagu 

 U svrhu odeljka 9.02(c) Standardnih uslova poslovanja sledeći elementi su 

definisani kao dodatni uslovi za stupanje na snagu ovog ugovora i Ugovora o 

projektu: 

(a) Ugovor o sufinansiranju i Ugovor o donaciji WBIF-a za odgovarajuća sredstva 

Tranše 1 zajma su potpisani i isporučeni i svi uslovi koji prethode njihovoj 

efektivnosti su ispunjeni ili odbačeni (osim stupanja na snagu ovog ugovora);  

(b) Narodna skupština Republike Srbije je ratifikovala Ugovor o zajmu; 

(c) Ugovor o projektu je potpisan; 

(d) Ugovor o sprovođenju projekta između Banke i Sufinansijera je potpisan. 

 

Odeljak 5.02. Uslovi koji prethode povlačenju Tranše 1 zajma 

Obaveza Banke da izvrši prvu Isplatu prema Tranši 1 zajma zavisi od prethodnog 

ispunjenja, u formi i sadržaju zadovoljavajućim za Banku, ili po sopstvenom 

nahođenju Banke odricanja, bilo u celosti ili delimično i bez obzira da li je podložno 

uslovima ili bezuslovno, sledećih prethodnih uslova: 

(a) Projektni subjekt je osnovao JSP sa adekvatnim resursima i odgovarajuće 

kvalifikovanim osobljem, u formi i sadržaju zadovoljavajućim za Banku, i operativan 

je; 

(b) Imenovanje od strane Projektnog subjekta kvalifikovanih konsultanata 

prihvatljivih za Banku da pomognu u implementaciji Projekta; 

(c) Imenovanje nezavisnog inženjera za nadzor građevinskih radova Projekta od 

strane Projektnog subjekta; i 

(d) Ugovor o radovima za Deo 1 Projekta je potpisan i primerak potpisanog ugovora 

je dostavljen Banci. 

Odeljak 5.03. Dodatni uslovi koji prethode rezervisanju svake Nerezervisane 

Tranše zajma  

Obaveza Banke da stavi na raspolaganje svaku od Nerezervisanih tranši zajma u 

skladu sa Odeljkom 2.01(b) biće po diskrecionom pravu Banke i biće predmet 

prethodnog ispunjenja, u formi i sadržaju zadovoljavajućim za Banku, ili po 

diskrecionom pravu Banke odustajanja, bilo u celosti ili delimično i bez obzira da li je 

podložno uslovima ili bezuslovno, sledećih prethodnih uslova: 

(a) Banka je primila pisani zahtev Zajmoprimca za rezervisanje Nerezervisane tranše 

zajma; 
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(b) Tehnička, ekološka i socijalna detaljna analiza (due diligence) za Pod-deo koji će 

se finansirati Nerezervisanom tranšom zajma je završena na način koji je 

zadovoljavajući za Banku; i 

(c) U pogledu radova u Pod-delu koji će se finansirati iz Nerezervisane tranše zajma, 

svaki od navedenih dokumenata - ESIA, Akcioni plan za preseljenje, ažurirani ESAP i 

ažurirani Planovi upravljanja životnom i socijalnom sredinom su: 

  (i) usaglašeni između Banke i Projektnog subjekta, i  

 (ii) javno objavljeni u skladu sa EBRD-ovom ekološkom i socijalnom politikom 

i politikom pristupa informacijama. 

Odeljak 5.04. Dodatni uslovi koji prethode povlačenju svake Nerezervisane 

tranše zajma 

Obaveza Banke da izvrši prvu isplatu u okviru svake od Nerezervisanih tranši zajma 

zavisiće od prethodnog ispunjenja, u formi i suštini zadovoljavajućim za Banku, ili po 

diskrecionom pravu Banke odricanja, bilo u celosti ili delimično i bez obzira da li je 

podložno uslovima ili bezuslovno, sledećih prethodnih uslova: 

(a) Imenovanje nezavisnog inženjera koji će nadgledati građevinske radove na 

Projektu od strane Projektnog subjekta; 

(b) Za svaki Pod-deo Dela 2, ugovor o radovima je potpisan i primerak potpisanog 

ugovora je dostavljen Banci; 

(c) Potpisan je i efektivan Ugovor o sufinansiranju u odnosu na odgovarajući Deo ili 

Pod-deo radova; i 

(d) Potpisan je i efektivan odgovarajući Ugovor o donaciji WBIF-a u odnosu na 

odgovarajući Pod-deo radova. 

Odeljak 5.05.   Pravna mišljenja 

 (a) U smislu odeljka 9.03(a) Standardnih uslova poslovanja, mišljenje pravnog 

savetnika biće dato u ime Zajmoprimca od strane Ministrarstva pravde;  

(b) U smislu Odeljka 9.03(b) Standardnih uslova poslovanja, mišljenje ili mišljenja 

pravnog savetnika biće data u ime Projektnog subjekta od strane rukovodioca pravnog 

odeljenja Projektnog subjekta. 

 

 

Odeljak 5.06. Raskid zbog nestupanja na snagu 

 Datum koji dolazi 180 dana nakon datuma ovog ugovora određen je u smislu 

odeljka 9.04 Standardnih uslova poslovanja. 
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ČLAN VI – RAZNO 
 

Odeljak 6.01. Obaveštenja 

(a) Obaveštenja će ispunjavati jezičke zahteve iz odeljka 10.04 Standardnih uslova 

poslovanja. Sledeće adrese se navode u smislu Odeljka 10.01 Standardnih uslova 

poslovanja, s tim što će se smatrati da su obaveštenja isporučena ako su uručena lično, 

poštom ili elektronskom poštom u PDF ili sličnom formatu: 

 

Za Zajmoprimca: 
 

 Ministarstvo finansija Republike Srbije 

 Kneza Miloša 20 

 11000 Beograd 

 Srbija 

 

 Za:    Ministar finansija 

   

         E-mail adresa:   kabinet@mfin.gov.rs 

 
 

Za EBRD: 

 

 Evropska banka za obnovu i razvoj: 

 Five Bank Street 

 London, E14 4BG 

 Ujedinjeno Kraljevstvo 

 

Za:  Sektor za administrativne poslove / Operativni broj 53136 
 

Faks:  + 44 20 7338 6000 

Email:   oad@ebrd.com 

 

(b) Banka može da pozove Zajmoprimca da se registruje da koristi ClientNet ili 

neki drugi oblik elektronske komunikacije i, ako se Zajmoprimac i Banka dogovore o 

korišćenju ClientNet-a ili nekog drugog oblika elektronske komunikacije, sva 

obaveštenja, zahtevi ili druga saopštenja Zajmoprimca prema Banci ili Banke prema 

Zajmoprimcu (osim bilo kog obaveštenja, zahteva ili druge vrste komunikacija koji se 

zahtevaju ovim ugovorom da bude u originalu, overenom ili štampanom primerku), 

mogu se, u skladu sa odredbama i uslovima ClientNet-a ili nekog drugog oblika 

elektronske komunikacije, davati ili vršiti putem postavljanja tih obaveštenja, zahteva 

ili drugih saopštenja na ClientNet ili se mogu poslati u skladu sa odredbama 

dogovorenim za neki drugi oblik elektronske komunikacije. 

(c) Sva obaveštenja, zahtevi ili druga saopštenja uručena lično, vazdušnom 

poštom ili telefaksom ili putem ClientNet-a ili nekog drugog dogovorenog oblika 

elektronske komunikacije, biće važeći samo kada su stvarno primljeni (ili stavljeni na 

raspolaganje) u čitljivom obliku, s tim da će se za sva obaveštenja, zahteve ili druga 
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saopštenja koja su primljena (ili stavljena na raspolaganje) posle 17:00 u mestu na 

kojem strana kojoj je odnosno obaveštenje, zahtev ili neko drugo saopštenje poslato 

ima svoju adresu za potrebe ovog ugovora, smatrati da su važeća od narednog dana. 

(d) Ovde dole su navedena imena, zvanje i e-mail adrese lica imenovanih kao 

inicijalni kontakti Zajmoprimca za potrebe eventualnog poziva koji bi Banka mogla 

da pošalje Zajmoprimcu u pogledu ClientNet-a: 

 

Ime i prezime Zvanje E-mail adresa Jezik – engleski, 

ruski, francuski 

Kabinet                              kabinet@javnidug.gov.rs engleski 

U POTVRDU NAPRED IZNETOG, ugovorne strane su preko svojih uredno 

ovlašćenih predstavnika pripremile ovaj ugovor za potpisivanje u četiri primerka na 

engleskom jeziku i predale ga u Beogradu, Republika Srbija, na dan i u godini kako 

su napred navedeni. 

 

REPUBLIKA SRBIJA 

Potpisuje: _________________________ 

     Ime: Siniša Mali 

     Zvanje: potpredsednik Vlade i ministar finansija 

 

EVROPSKA BANKA 

ZA OBNOVU I RAZVOJ 

Potpisuje: _________________________ 

     Ime: Susan Goeransson  

     Zvanje:  direktor, šef Infra Evropa, SIG 
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PRILOG 1 – OPIS PROJEKTA 

 

 

1.  Svrha projekta je da pomogne Zajmoprimcu u modernizaciji i nadogradnji 

približno 243,5km duge deonice železničke infrastrukture Koridora X 

između Beograda i Niša. 

 

2.   Projekat se sastoji iz dva dela (svaki „Deoˮ), podložna takvim 

modifikacijama o kojima se Banka i Zajmoprimac mogu s vremena na 

vreme dogovoriti: 

 

Deo 1 Projekta: 

 

Rekonstrukcija i modernizacija postojeće železničke pruge i izgradnja 

drugog koloseka pruge Stalać Đunis Lot 2 poddeonica.  

 

Deo 2 Projekta: 

 

Rekonstrukcija i modernizacija sledećih pod-delova (svaki  pojednično 

„Pod-deo“): 

1. Poddeonica Beograd centar - Velika Plana 

2. Poddeonica Velika Plana - Paraćin 

3. Poddeonica Paraćin - Međurovo  

4. Poddeonica železnički čvorovi Beograd i Niš  

5. Signalizacija i telekomunikacije (za sve poddeonice uključujući Stalać-

Đunis Lot 1 i 2) 

3. Očekuje se da Deo 1 Projekta bude završen do 31. marta 2028. godine. 

4. Očekuje se da svaki Pod-deo bude završen do datuma koji je određen u svakom 

Obaveštenju o rezervisanju. 

5.   EBRD, Sufinansijer i WBIF će obezbediti finansiranje sufinansiranih ugovora na 

porporcijalnoj osnovi, osim ako se Banka ne dogovori drugačije u pisanoj formi. 

6. Ukoliko je obaveza Sufinansijera da finansira Pod-deo Projekta obustavljena iz 

bilo kog razloga, Banka neće biti u obavezi da izvrši isplatu u vezi sa istim Pod-

delom. 



33 
 

 

PRILOG 2 – KATEGORIJE I POVLAČENjE SREDSTAVA 

 

1. Sledeća tabela prikazuje kategorije stavki koje će biti finansirane sredstvima 

Zajma, raspodelu iznosa i procenat izdataka koji će biti finansirani po svakoj 

kategoriji. 

 

2. Bez obzira na odredbe iz stava 1. iznad, neće biti povlačenja dok Ugovor o zajmu 

ne stupi na snagu. 

 

3. Banka će imati pravo da u ime Zajmoprimca povuče i plati sebi, na datum 

dospeća, Upisnu naknadu. 

 

Kategorija Iznos Zajma 

(EUR) 

% izdataka koji će biti 

finansirani  

 

Deo 1 Projekta 

 

  

(1) Radovi (Stalać-Đunis) 59.400.000 100% 

(isključujući PDV i carinske 

troškove) 

 

   

(2) Upisna naknada 

 

Ukupno za Tranšu 1 

zajma: 

600.000 

 

60.000.000 

100% 

 

 

   

Deo 2 Projekta 

 

(1) Radovi (Beograd centar 

– Velika plana) 

 

(2) Upisna naknada 

Ukupno za Tranšu 2 

zajma: 

 

(3) Radovi (Velika Plana- 

Paraćin) 

 

(4) Upisna naknada 

Ukupno za Tranšu 3 

zajma: 

 

(5) Radovi (Paraćin- 

Međurovo) 

 

(6) Upisna naknada 

Ukupno za Tranšu 4 

zajma: 

 

 

      138.600.000 

 

 

1.400.000 

 

140.000.000 

 

84.150.000 

 

 

850,000 

85.000.000 

 

 

99.000.000 

 

 

1.000.000 

100.000.000 

 

 

 

100% 

(isključujući PDV i carinske 

troškove) 

100% 

 

 

 

100% 

(isključujući PDV i carinske 

troškove) 

100% 

 

 

 

100% 

(isključujući PDV i carinske 

troškove) 

100% 
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(7) Radovi (železnički 

čvorovi Beograd i Niš) 

 

(8) Upisna naknada 

Ukupno za Tranšu 5 

zajma: 

 

(9) Radovi (Ugovor za 

signalizaciju i 

telekomunikacije) 

 

(10) Upisna naknada 

Ukupno za Tranšu 6 

zajma: 

 

Ukupno za Nerezervisane 

tranše zajma: 

 

 

54.450.000 

 

 

550.000 

55.000.000 

 

 

108.900.000 

 

 

 

1.100.000 

110.000.000 

 

 

490.000.000 

 

100% 

(isključujući PDV i carinske 

troškove) 

100% 

 

 

 

100% 

(isključujući PDV i carinske 

troškove) 

 

100% 
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Član 3. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom 
glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori”. 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

 
 

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA  
 

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 
1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština 
potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog 
potvrđivanja.  

 
II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANjE UGOVORA 
  
Razlozi za potvrđivanje Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji – 

deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu 
i razvoj, potpisanog 15. decembra 2022. godine (u daljem tekstu: Ugovor o zajmu), 
sadržani su u činjenici da je Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila zajam od 
550.000.000 evra Republici Srbiji, kao zajmoprimcu. 

Prema odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, 
br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 i 149/20) Narodna skupština, između 
ostalog, odlučuje o zaduživanju Republike Srbije putem uzimanja dugoročnih kredita. 

Takođe, Narodna skupština potvrđuje Ugovor o zajmu, kao međunarodni 
ugovor, u skladu sa odredbama člana 14. stav 1. Zakona o zaključivanju i izvršavanju 
međunarodnih ugovora („Službeni glasnik RS”, broj 32/13). 

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RS”, 
br. 110/21 i 125/22) i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu 
(„Službeni glasnik RS”, broj 138/22) u članu 3. odobreno je zaduživanje kod 
Evropske banke za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: Banka) za rekonstrukciju 
deonice pruge na pruzi Beograd Centar-Rasputnica „G”-Rakovica-Mladenovac-
Lapovo-Niš, koji se odnosi na Ugovor o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji – deonica 
od Beograda do Niša), u iznosu do 550.000.000 evra. 

Saobraćaj je od vitalnog značaja za ekonomski razvoj Srbije. Država se nalazi 
na glavnim transportnim pravcima koji povezuju zapadnu i centralnu Evropu sa 
jugoistočnom Evropom, Turskom i Bliskim istokom. Njen strateški geografski položaj 
je od velikog značaja za formiranje saobraćajnih tokova u regionu. 

Železnička pruga Beograd – Niš je okosnica i najduža deonica glavnih 
železničkih koridora u Srbiji. Ona je deo SEETO Koridora X i indikativnog proširenja 
panevropske TEN-T železničke mreže na Zapadnom Balkanu. Održiva transportna 
povezanost je kamen temeljac ekonomske i društvene integracije Zapadnog Balkana 
sa EU. 

Ukupna dužina železničke mreže u Srbiji je 3.333 km. Postojeća železnička 
pruga Beograd Centar – Mladenovac – Niš – Preševo – Državna granica 
(Tabanovce) je glavna elektrificirana dvokolosečna pruga u zemlji ukupne dužine 397 
km. Jedini izuzetak je deonica Stalać – Đunis koja ostaje jednokolosečna. 

Nakon godina nedovoljnog ulaganja, sadašnje stanje železničke infrastrukture 
nije zadovoljavajuće i niže je od standarda EU, sa značajno ograničenom 
operativnom brzinom i tehnološki zastarelom električnom opremom. 

Brzine u redu vožnje su manje od projektovanih, uz brojna smanjenja, 
odnosno uvedena je „lagana vožnjaˮ na pojedinim deonicama. Komercijalna brzina 
putničkih vozova je u proseku oko 50 km/h. 

Poseban bezbednosni problem predstavlja veliki broj putnih prelaza na pruzi. 
Oni su veoma često bez odgovarajuće bezbednosne opreme i kao takvi predstavljaju 
kritične tačke i opasnost za učesnike u saobraćaju i bezbednost železničkog i 
drumskog saobraćaja. 
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Beograd predstavlja jedan od najvećih generatora putničkih i teretnih tokova u 
zemlji. Njegova lokacija na drumskom i železničkom Koridoru X, kao i Koridoru VII 
(reka Dunav) predstavlja osnovu za razvoj multimodalnog transportnog čvora. 

Pregled glavnih karakteristika železničke pruge Beograd - Niš prikazane su 
ispod: 

• Brzina: komercijalna brzina putničkih vozova je manja od 50 km/h. Na 
više delova železničke pruge uvedena je lagana vožnja; 

• Elektrifikacija: iako je železnička pruga Beograd - Niš u potpunosti 
elektrifikovana, električna i telekomunikaciona oprema je tehnološki zastarela; 

• Čvorovi: deonica Beograd Centar - Resnik je deo beogradskog 
železničkog čvora, dok je deonica Trupale - Međurovo deo niškog železničkog čvora; 

• Koloseci: od Beograda do Velike Plane postoje dve jednokolosečne 
pruge, koje nisu na istom koridoru, koje se koriste kao dvokolosečna pruga za jedan 
deo saobraćaja, tj. za pravac prema Nišu preko Mladenovca, i preko Male Krsne za 
pravac od Niša; 

• Stalać - Đunis: deonica od Stalaća do Đunisa trenutno je 
jednokolosečna. Završen je Idejni projekat za izgradnju nove dvokolosečne deonice 
za brzine do 160 km/h. 

Rekonstrukcija i modernizacija pruge definisani su kao prioritet u budućem 
razvoju železničke mreže Srbije, kao što je definisano u Nacionalnoj strategiji 
transporta. To je opravdano velikim značajem železničke pruge, kao i lošim tehničkim 
karakteristikama koje utiču na redovni putnički i teretni saobraćaj. 

Ukupna dužina železničke pruge Beograd - Niš je 228 km. Dodatnih 19 km 
treba uzeti u obzir kada se računaju čvorovi povezanih pruga. Pruga će biti 
unapređena kako u pogledu brzine, tako i u pogledu kapaciteta uskih grla, na sledeći 
način:  

 maksimalna projektna brzina biće povećana sa 120 km/h do raspona od 160 
do 200 km/h. Neke manje deonice će imati manje brzine, pre svega u 
naseljenim područjima. 

 izgradnja dodatnog koloseka po potrebi. 
U Tehničkoj studiji, koja je urađena u maju 2021. godine, razvijeno je pet 

varijanti rekonstrukcije i modernizacije pruge Beograd - Niš koje su prvobitno 
razmatrane. One su se fokusirale na razvoju dvokološečne pruge kroz Mladenovac. 
Glavni cilj Tehničke studije je bio da se razmotre osnovne varijante železničke pruge 
Beograd - Niš, koje kombinuju deonice različitih ograničenja brzine, od 100 km/h do 
200 km/h. Brzina u okviru železničkog čvora Beograd i u okviru železničkog čvora 
Niš je ograničena na 100 km/h u svim varijantama zbog ograničenja u gusto 
naseljenim delovima gradova i ograničenja postojeće infrastrukture.  

Važno je istaći da obim radova obuhvata delove železničkog čvora Beograd, 
odnosno deonice Ostružnica - Resnik, Beograd Centar - Rasputnica „G” i Rasputnica 
„G” -  Resnik, kao i deonicu Trupale - Međurovo u niškom železničkom čvoru. 

Banka je Republici Srbiji Ugovorom o zajmu stavila na raspolaganje zajam u 
iznosu od 550.000.000 evra za modernizaciju i nadogradnju približno 243,5 km duge 
deonice železničke infrastrukture Koridora X između Beograda i Niša. Zajam je 
raspoređen u šest tranši, od kojih će prva tranša biti rezervisana od datuma stupanja 
na snagu navedenog ugovora o zajmu, a ostalih pet će biti nerezervisane, odnosno, 
Banka će tražiti ispunjavanje određenih uslova kako bi rezervisala sredstva zajma.  

Projekat koji će Banka finansirati se sastoji iz dva dela. 
Deo 1 Projekta se odnosi na rekonstrukciju i modernizaciju postojeće 

železničke pruge i izgradnju drugog koloseka pruge Stalać Đunis Lot 2 poddeonica.  
Deo 2 Projekta se odnosi na rekonstrukcija i modernizaciju sledećih pod-

delova: 
1. Poddeonica Beograd Centar - Velika Plana; 
2. Poddeonica Velika Plana - Paraćin; 
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3. Poddeonica Paraćin - Međurovo; 
4. Poddeonica železnički čvorovi Beograd i Niš; 
5. Signalizacija i telekomunikacije (za sve poddeonice uključujući Stalać - 

Đunis Lot 1 i 2). 
Podela zajma Banke u iznosu od 550.000.000 evra po tranšama, predviđena 

je na sledeći način: 
- Tranša 1 u iznosu do 60 miliona evra za Deo 1 Projekta za finansiranje 

poddeonice Lot 2 Stalać-Đunis; 
- Tranša 2 u iznosu do 140 miliona evra za Deo 2 Projekta za finansiranje 

poddeonice Beograd Centar-Velika Plana; 
- Tranša 3 u iznosu do 85 miliona evra za Deo 2 Projekta za finansiranje 

poddeonice Velika Plana-Paraćin; 
- Tranša 4 u iznosu do 100 miliona evra za Deo 2 Projekta za finansiranje 

poddeonice Paraćin-Međurovo; 
- Tranša 5 u iznosu do 55 miliona evra za Deo 2 Projekta za finansiranje 

poddeonice železničkih čvorova Beograd i Niš; i 
- Tranša 6 u iznosu do 110 miliona evra za deo 2 Projekta za finansiranje 

ugovora o signalizaciji/telekomunikacijama. 
Kako je reč o obimnom projektu, planirano je da se isti sufinansira sredstvima 

zajma Evropske investicione banke u iznosu od 1,1 milijarde evra i bespovratnim 
sredstvima investicione donacije WBIF-a (Western Balkans Investment Framework – 
Investicioni okvir za Zapadni Balkan) u iznosu od 598 miliona evra. 

Navedeni projekat će sprovesti Akcionarsko društvo za upravljanje javnom 
železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbijeˮ (u daljem tekstu 
Infrastruktura železnice Srbije a.d.), uz finansijsku pomoć zajmpoprimca (koji postupa 
preko Ministarstva finansija) i tehničku podršku zajmoprimca (koji postupa preko 
Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (u daljem tekstu: MGSI). 

Shodno navedenom, pored Ugovora o zajmu, Banka će potpisati i Ugovor o 
projektu sa Republikom Srbijom, koju će u ovom ugovoru predstavljati MGSI, kao i sa 
Infrastrukturom železnice Srbije a.d. 

Kao i kod svakog drugog zajma ove banke, Ugovor o zajmu i Ugovor o 
projektu će biti regulisani Standardnim uslovima poslovanja Banke. 

Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-10391/2022 od 15. decembra 2022. godine, 
utvrđena je Osnova za vođenje pregovora sa Bankom, određen sastav delegacije 
Republike Srbije (predstavnici Ministarstva finansija, MGSI-a i Infrastrukture 
železnice Srbije a.d.) i usvojen Nacrt ugovora o zajmu. 
  Prema odredbama Standardnih uslova poslovanja od 5. novembra 2021. 
godine, koje Banka primenjuje u svojoj poslovnoj politici i praksi kod odobravanja 
pozajmica klijentima, ovaj zajam je odobren pod sledećim finansijskim uslovima:  

-     zajmoprimac: Republika Srbija; 
- iznos zaduženja 550.000.000 evra, podeljen u šest tranši, prva - 

rezervisana u iznosu do 60.000.000 evra i ostalih pet nerezervisanih, kako 
sledi: Tranša 2 u iznosu do 140.000.000 evra,  Tranša 3 u iznosu do 
85.000.000 evra, Tranša 4 u iznosu do 100.000.000 evra, Tranša 5 u 
iznosu do 55.000.000 evra i Tranša 6 u iznosu do 110.000.000 evra; 

- otplata Tranše 1 zajma biće u 22 jednake (ili što je moguće približno 
jednake) polugodišnje rate, sa prvim datumom otplate 20. aprila 2027. 
godine, dok je poslednji datum otplate 20. oktobar 2037. godine; 

- datumi plaćanja obaveza (kamate, provizija i dospelih rata glavnice) su 
20. april i 20. oktobar svake godine; 

- svaka tranša će imati rok otplate od 15 godina sa uključenim periodom 
počeka od četiri godine; 

- period raspoloživosti Tranše 1 zajma biće peta godišnjica Ugovora u 
zajmu, uz mogućnost njegovog produženja putem razmene pisama 
između zajmoprimca i Banke; 
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- period raspoloživosti ostalih pet nerezervisanih tranši zajma biće četiri 
godine od Obaveštenja o rezervisanju, koje izdaje Banke na osnovu 
ispunjenih uslova od strane zajmoprimca, uz mogućnost njegovog 
produženja putem razmene pisama između zajmoprimca i Banke; 

- isplata sredstava zajma će se vršiti na osnovu zahteva o povlačenju, čiji je 
minimalni iznos 3.000.000 evra; 

- primena varijabilne kamatne stope jednake referentnoj kamatnoj stopi - 
šestomesečni EURIBOR, uvećanoj za fiksnu maržu od 1%, uz mogućnost 
da se kamatna stopa fiksira ako se proceni da je to povoljnija opcija sa 
stanovišta upravljanja javnim dugom; 

- predviđena mogućnost prevremene otplate, kao i otkazivanja zajma u 
minimalnom iznosu od 1.000.000 evra; 

- provizija koja se plaća Banci na nepovučeni deo zajma od 0,5% godišnje; 
- upisna naknada po stopi od 1% ukupnog iznosa zajma plaća se Banci 

jednokratno iz sredstava odobrenog zajma, prvo za Tranšu 1, nakon 
stupanja na snagu navedenog ugovora o zajmu, i naknadno za 
nerezervisane tranše zajma, nakon što Banka izda obaveštenje da je 
rezervisala tu tranšu.  
 

Osnovni cilj modernizacije železničke infrastrukture na Koridoru X je 
olakšavanje kretanja za putnike i teret kroz Republiku Srbiju. Projekat obuhvata 
rekonstrukciju postojećih pruga i izgradnju drugog koloseka na deonicama na kojima 
su izgrađene jednokolosečne pruge. Ovaj projekat je jedan od državnih prioriteta u 
razvoju železničke infrastrukture u Srbiji, definisan u Nacionalnoj strategiji transporta 
i dokumentima za strateški razvoj.   

Modernizovana železnička pruga će ispuniti uslove definisane međunarodnim 
sporazumima (Evropski sporazum o glavnim međunarodnim železničkim linijama - 
AGC, Evropski sporazum o važnim međunarodnim linijama kombinovanog transporta 
i srodnim instalacijama - AGTC, Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi - SEECP). 
Rekonstruisana i modernizovana pruga za mešoviti putnički i teretni saobraćaj će biti 
opremljena savremenim ERTMS uređajima (ETCS-L2, GSM-R) u skladu sa 
tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI). U skladu sa propisima EU, od 
suštinske je važnosti da se osiguraju mere interoperabilnosti kako bi se olakšao 
prekogranični saobraćaj bez nepotrebnog kašnjenja. 

 
III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH 

REŠENjA  
 
Odredbom člana 1. ovog zakona predviđa se potvrđivanje Ugovora o zajmu 

(Železnički koridor X u Srbiji – deonica od Beograda do Niša) između Republike 
Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je potpisan 15. decembra 2022. 
godine, u originalu na engleskom jeziku.  

 Odredba člana 2. ovog zakona sadrži tekst Ugovora o zajmu (Železnički 
koridor X u Srbiji – deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i 
Evropske banke za obnovu i razvoj, u originalu na engleskom jeziku i prevodu na 
srpski jezik.  

U odredbi člana 3. uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.  
 

IV. FINANSIJSKE OBAVEZE I PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA 
KOJA NASTAJU IZVRŠAVANjEM ZAKONA 

  
Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike 

Srbije.  


