



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА

03 Број: 404-8/17-15-12

23. 07. 2015. године

Београд

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/2012, 14/2015) достављамо вам

ОДГОВОР

на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за ЈН. Бр. **17/15**
Адаптација мокрих чворова у објекту Дома Народне скупштине Републике Србије

Након извршеног обиласка локације за тендер Адаптација мокрих чворова у објекту Дома Народне скупштине Републике Србије, бр ЈН 17/15, дана 21.07.2015. и направљеног предмера и прерачуна за предметне радове, дошли смо до калкулације чији износ ни уз употребу најскупљих материјала и делова, не може да износи више од 9 милиона динара, те Вам постављам следећа питања:

ПИТАЊЕ БРОЈ 1:

1. Зашто је 11.06.2015.год. објављено претходно обавештење, када се зна да се у пракси објављају само за радове изнад 60 милиона динара (иако ЗЈН не брани за мање износе, то у пракси није уобичајено)? Тим обавештењем сте многе фирме, па и нас, довели у заблуду, с обзиром да иду годишњи одмори запослених, за такве вредности тедера они се одлажу. Да ли сте размишљали да то неке прави додатне трошкове у и онако тешкој борби за опстанак на тржишту?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1:

У складу са чланом 59. и члана 95. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама, Наручилац има право да објави претходно обавештење како би обавестио и упознао све потенцијалне понуђаче о намери спровођења предметне набавке.

Сврха обавештења није била довођење у заблуду, нити стварање додатних трошкова, већ напротив, информисање потенцијалних понуђача и то месец дана пре отпочињања предметне набавке, како би се правовремено припремили за предметне радове, без обзира која је процењена вредност предметне набавке и тиме омогућила већа транспарентност и конкуренција.

ПИТАЊЕ БРОЈ 2:

2. Зашто је потребно 30 запослених радика за тендер овог обима радове и ове вредности, када су радови једноставни и не захтевају више од једног инжењера са извођачком лиценцом 410, како је захтевано у тендеру? Шта значи 30 запослених, које струке, да ли ту спадају чистачице, кафе куварице, административни радници, грађевинари...и колико њих?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 2:

Наручилац сматра да никако један инжењер са извођачком лиценцом 410, није у могућности да самостално обави предметне радове.

С обзиром на чињеницу да се предметни радови морају извести у року од 35 дана, а на основу већ постојећег лошег искуства, 30 запослених радника представљају логистичку подршку и неопходни су како би се предметни радови обавили на време.

Добром логистичком подршком, Наручилац се осигурава да ће потенцијални понуђач у року обавити радове, и да неће доћи до кашњења због чињенице да фирма има само једног инжењера, већ да има и запосленог керамичара, као и производног и административног радника који ће набавити неопходни материјал, до возача који ће исти довести.

Већ сте и сами констатовали у првом питању да радници у ово време иду на годишње одморе, а Наручилац сигурно не жели да дође у проблем да због недостатка логистичке подршке, обављање предметних радова касни и да се пробија рок због годишњих одмора.

Наручилац није ограничио профил и стручну спрему за 30 радника који треба да раде код потенцијалног понуђача, већ је сматрао да је унутрашња организација као и сама логистика посла различита и да је то интерно питање које се тиче сваког понуђача понаособ.

ПИТАЊЕ БРОЈ 3 И 4:

3. Зашто је потребна грађевинска скела од 450 елемената(мин. 250m²) када се раде тоалети у Народној скупштини висине као све остале просторије и релативно су мале површине?
4. Након обиласка локације са сигурношћу можемо да утврдимо да се не налазе на крову Народне скупштине.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 3. И КОНСТАТАЦИЈУ ПОД БРОЈЕМ 4.

Наручилац на основу постављеног питања може само да констатује да је потенцијалном понуђачу приликом обиласка локације очигледно промакла чињеница да се ради о спуштеним плафонима.

Да је потенцијални понуђач пажљиво прочитао спецификацију пре обиласка локације уочио би да се ради о спуштеним плафонима и да није реч о уобичајеним висинама, а ни уобичајеним површинама. Тако на пример, само у табели А стоји:

- У тачки 1.6 стоји: Монтажа цевасте скеле(платформе) за потребе рушења спуштених плафона, демонтажа БИК-а и израда нових на висини до 6 m.
- У тачки 5.1 стоји: Набавка материјала и израда спуштених плафона (амстронг) на висини од 6 m и да у колони количина стоји 49,6m²

ПИТАЊЕ ПОД БРОЈЕМ 5:

5. Зашто је одређен финансијски капацитет од 100 милиона динара у 2014.год. када то више 10 пута премашују вредност предметних радова?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОД БРОЈЕМ 5:

Сврха постојања додатних услова, у овом случају финансијског капацитета, јесте један од начина да се Наручилац осигура и да добије искусног и квалитетног потенцијалног понуђача са искуством.

Комисија за јавну набавку

Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.